



ส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๔๕ น.
บันทึกข้อความ

การพิจารณาของคณะกรรมการ	ไม่เสนอ
มติ	เห็นชอบ
วันที่	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา	๐๙.๔๕ น.

ส่วนราชการ สำนักรรณการ ๕๔๓/๒๕๖๖ โทร. ๘๑๐๒.๘๑๐๓

ที่ พล ๑๔๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติการประชาสัมพันธ์โครงการ

ส่วน ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง (พร้อมเรื่องเดิม)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อรรถพร

นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ผู้รับ

๑. นายกรัฐมนตรี

๒. นายกรัฐมนตรี

๓. นายกรัฐมนตรี

๑๐/๑๑/๒๕๖๖

๑๐/๑๑/๒๕๖๖

(นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา)

นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา

นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา

นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา

นางสาวสุจิตา สิมะวัฒนา



ที่ ๗๒๐๖๗/๒๐๒๓

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบขออนุญาตเข้าราชการทดแทน

ขอเข้าราชการ ปฏิบัติ

การดำเนินการ

ลงจาก ข้าราชการ

(นางสาวอัญชลี คงผลเงิน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก ฝ่ายอำนวยการ

(นายสุวิทย์ อิมมิ่ง สืบค้น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก ฝ่ายอำนวยการ

(นายสุวิทย์ อิมมิ่ง สืบค้น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก ผู้อำนวยการเขต

(นายวิระยุทธ กัลลภพรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก องค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิระยุทธ กัลลภพรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก ผู้อำนวยการเขต

(นายวิระยุทธ กัลลภพรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงจาก ผู้อำนวยการเขต

(นายวิระยุทธ กัลลภพรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้อำนวยการเขต

นายวิระยุทธ กัลลภพรม ผู้อำนวยการเขต

นาย

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ฝ่ายอำนวยการ

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ฝ่ายอำนวยการ

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิระยุทธ กัลลภพรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกหมาย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานบริหารกลาง (ฝ่ายอำนวยการ) IP Phone 8114

ที่ พส 1401/3018

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ พส 1401/ว 3312 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 บำส่งบันทึก
สั่งการรองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการโยธาฯ อินทามหวิ) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ลงวันที่ 6 กันยายน
2566 ที่กบันทึก ส.บ.ก. ที่ พส 1401/2280 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของ อ.อ.ป. ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 10069/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กำหนด
ราคากลาง กำหนดวงเงิน และการจ่ายเงินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

ส.บ.ก. ขอเรียนว่าคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง กำหนดวงเงิน และการจ่ายเงิน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และบ้านพักหัวหน้างาน โดยมีงบประมาณใน
การก่อสร้างเป็นเงิน 2,707,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการฯ ได้กำหนด
ราคากลางเป็นเงิน 2,706,856.50 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลองสตางค์) ต่ำกว่า
งบประมาณเป็นเงิน 143.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบลองสตางค์) รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย
280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,799,982.96 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน 17.04 บาท (สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

2. ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ)
จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นเงิน
906,873.54 บาท (เก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบลองสตางค์) ต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน 126.46
บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบลองสตางค์)

3. ค่าจ้างงานและวัสดุการจากดิน จำนวน 4 งาน ระยะเวลาทำงาน 260 วัน

ส.บ.ก. พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาสิ่งการดังนี้

(1) อนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56
ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,799,982.96 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) และอนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง
บ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน
906,873.54 บาท รวมเป็นเงิน 2,706,856.50 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลอง
สตางค์) ต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน 143.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบลองสตางค์)

(2) อนุมัติการแบ่งงวดงบประมาณงวดการจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด ระยะเวลาทำงาน 240 วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายธีระยุทธ ภาณุวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ค.ก.ป. โทร. 1131, 1132

ที่ ทส 1411 /

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอบเขตราคาากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสภารรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1401/ว3312 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566
สำเนานำบันทึกสภารรณกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 นายบุญณรงค์ อินทนนท์ ปฏิบัติการแทนผู้กำกับอาคารองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 พร้อมบันทึก ส.ก.ป. แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อโปรดทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หลัง ขนาดห้อง
ละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างบ้านพัก
หัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณรวม
2,707,000 บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,706,856.50 บาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ
เป็นเงิน 143.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.005 โดยมีรายละเอียดดังนี้




1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หลัง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280
ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,799,982.96 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
สองบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 17.04 บาท (สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 0.001

2. รายการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน
1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน
906,873.54 บาท (เก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่
ได้รับเป็นเงิน 126.46 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.01

3. กำหนดวงเงินวงเงินจำนวน 4 วงเงิน ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

ในการดำเนินการ จะต้องมีใบอนุมัติการขอรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K) โดยแนบ
เอกสารร่าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมแนบทั้งประเภทงานก่อสร้าง อุปกรณ์และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา รับราคา แบบมาตรฐาน

ส่งให้กับทางเพื่อไปพิจารณาอนุมัติ

ส่งชื่อ  กรรมการ (นายกิตติกร เขียวสุวดี)
ส่งชื่อ  ประธานกรรมการ
ส่งชื่อ  กรรมการและเลขานุการ (นายสม ใจ สัตยสังข์)
(นายสม ใจ สัตยสังข์)