ประกาศสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลาง ในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอประกาศขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลาง ในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569

(นายพิษณุ ภูวดล)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายธุรกิจคาร์บอน สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม โทร. 1821

ที่ ทส 1414.1/- **วันที่** ๒๘ ตุลาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง ในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

ตามคำสั่งสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม ที่ 10003/2569 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ได้โปรดแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ตรวจสอบความใช้ได้ ข้อ 1. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) ประกอบด้วย

1.1 ผู้จัดการส่วนคาร์บอนเครดิต ส.คน. ประธานกรรมการ

1.2 นายสันติ ก่ำทอง พนักงาน ส.คน. กรรมการ

1.3 หัวหน้างานสำรวจและบริการ ส.คน. กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง โดยให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบ **(เอกสารแนบ 1)**

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4 “งานบริการ” และมาตรา 56 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1) อนุมัติขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และราคากลางในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **(เอกสารแนบ 2)**

2) ลงนามประกาศ ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และราคากลางในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) **(เอกสารแนบ 3)**

3) ให้ ส.วส. ลงประกาศในเว็บไซต์ อ.อ.ป.

4) ให้ ส.บก. ลงข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

/ลงนาม...

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายนิรุจน์ คำควร)
ผู้จัดการ (ระดับ 7) ส่วนคาร์บอนเครดิต
สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายสันติ กำทอง)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสำรวจและบริการ
สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายจักรพงศ์ เสาะแสวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสำรวจและบริการ
สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

- อนุมัติ TOR ตาม 1)
- ลงนามประกาศฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตาม 3), 4)

(นายพิษณุ ~~ภูวดล~~)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (ส.คน.) ได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ให้กับ บริษัท อิลิเวท อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อจัดทำรายงานของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) จากนั้น นำรายงานที่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ ส.คน. ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท อิลิเวท อินโนเวชั่น จำกัด และ อ.อ.ป. ไม่มีบุคลากรสำหรับการดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจ้างบุคลากร ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ปรากฏ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้สำเร็จตามแผนงานต่อไปมีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ปรากฏ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้สำเร็จตามแผนงาน

ส.คน. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เพื่อนำไปขึ้นบัญชีคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานการทวนสอบ (Verification Report) และรับรองรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญโดยต้องดำเนินการจัดทำรายงานการทวนสอบของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

3. คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก (VVB)

3.1 ผู้ประเมินภายนอก (VVB) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3.2 มีบุคลากรในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะจ้าง มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

4. รายละเอียดและขอบเขตของงาน

ดำเนินงานศึกษาและตรวจประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 (อาคารบี) ชั้น 19 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จำนวน 1 ที่ตั้ง (1 Site) โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2569 และกำหนดระดับการทวนสอบเป็น ระดับการรับรองแบบจำกัด (Limited Assurance) โดยประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ดังนี้

4.1 จัดทำเสนอแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้รายงานตรวจประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการฯ ตามข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

4.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ ที่ตั้งของโครงการ/สถานประกอบการ ตรวจสอบหลักฐาน สัมภาษณ์บุคคล ตรวจสอบพื้นที่

4.3 จัดทำรายงานจัดทำรายงานข้อบกพร่องของการทวนสอบโครงการฯ และจัดส่งรายงานสิ่งที่พบจากการทวนสอบโครงการฯ แก่ผู้ยื่นคำขอ

4.4 ตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการทวนสอบโครงการฯ

4.5 จัดทำรายงานทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

4.6 จัดทำรายงานการทวนสอบโครงการฯ ทั้งหมด และรับรองรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

5. ราคากลางหรือราคาอ้างอิง

ราคากลางเป็นไปตามที่ราคาที่ได้มาจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก ส.คน. โดยเบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้จ่ายบริหาร รายการค่าจ้างเหมา (บริการ) ซึ่งเป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

6. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงานทั้งสิ้น 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. เงื่อนไขการจ่ายเงิน แบ่งเป็น 2 งวด

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ประเมินภายนอก (VVB) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ขอบเขตงาน และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ทั้งนี้ การส่งมอบงานในแต่ละงวดให้ดำเนินการในเอกสารสี 1 ชุด สำเนา 2 ชุด และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยไฟล์ PDF โดยจัดส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อประกอบการตรวจรับงานในแต่ละงวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการฯ ส่งแผนงานและระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ โดยนำเสนอเอกสารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้ดำเนินการทวนสอบปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรแล้วเสร็จ และส่งมอบรายงานผลการทวนสอบ (Verification Report) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมถ้อยแถลงการทวนสอบ (Verification Statement) โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และได้รับการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

8. วงเงินในการจัดจ้าง

เบิกจ่ายจากงบรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเบิกจ่ายจากรายการค่าจ้างเหมา (บริการ) โดยมีวงเงินงบประมาณค่าจ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) เพื่อตรวจสอบความใช้ได้โครงการฯ เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9. หลักประกันสัญญา

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เพื่อเป็นเงินประกันผลงานการปฏิบัติตามสัญญานี้ และจะคืนให้แก่ผู้ที่รับจ้าง ภายใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว นับถัดจากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

10. การทำสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างกับ อ.อ.ป. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ส.คน.

11. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน (เศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวัน) เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับละค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด อ.อ.ป. จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล รายงาน เอกสาร ผลการวิเคราะห์และศึกษา

12.1 บรรดางานและเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ อ.อ.ป. เมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจาก อ.อ.ป. ก่อน

12.2 อ.อ.ป. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้รับจ้างจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก อ.อ.ป. ก่อน

13. การสงวนสิทธิ์

อ.อ.ป. ประสงค์จะให้การยื่นข้อเสนองานจ้างนี้สำเร็จลุล่วงไปเป็นสำคัญ จึงขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

13.1 อ.อ.ป. อาจจะออกเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) เงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) นี้เมื่อใดก็ได้ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ

13.2 อ.อ.ป. ทรงสิทธิ์ที่จะงดการจ้างงานโครงการนี้ หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอครั้งนี้เสียก็ได้ ทั้งนี้ สุดแท้แต่ อ.อ.ป. จะเห็นสมควรโดยผู้ที่เสนอผู้บริการที่ยื่นข้อเสนอจะไม่อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินของ อ.อ.ป. ถือเป็นเด็ดขาด

13.3 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา อ.อ.ป. สงวนสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหากพบว่าบุคลากรนั้นไม่มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ อ.อ.ป. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ดำเนินการ อ.อ.ป. สงวนสิทธิ์ จะหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นของบุคลากรรายนั้น

13.4 อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ การเพิ่มหรือลดเนื้องานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน ถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงิน ยืดเวลาหรือลดเวลาก็ให้ตกลงกัน

14. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ฝ่ายธุรกิจคาร์บอน สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

จ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

1. **ชื่อโครงการ** จ้างผู้ประเมินภายนอก (VVB) ทวนสอบโครงการการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2569 วงเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. **แหล่งที่มาของราคากลาง** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ประกอบด้วย
   5.1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
   5.2 บริษัท เชอร์วูด อัลเลน เวอริฟิเคชั่น จำกัด
   5.3 บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
   6.1 ผู้จัดการส่วนคาร์บอนเครดิต ส.คน. ประธานกรรมการ
   6.2 นายสันติ กำทอง พนักงาน ส.คน. กรรมการ
   6.3 หัวหน้างานสำรวจและบริการ ส.คน. กรรมการและเลขานุการ