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สวนราชการ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. โทร. 126 , 147 

ที ่ทส 1401/                       วันที ่   3    พฤศจิกายน  2566 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางบานพักพนักงานแบบหองแถว 2 ชั้น 5 หอง พ้ืนที่ใชสอย 360 ตาราง

เมตรและระบบตูควบคุม พรอมขออนุมัติราคากลาง 
 

เรียน ผูอํานวยการ 
 

ตามบันทึก สารบรรณกลาง องคการอุตสาหกรรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1401/ว3649 ลงวันที่ 2 

ตุลาคม 2566 นําสงบันทึกสั่งผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ทายบันทึก 

ส.นผ. ดวนที่สุด ที่ ทส 1404.3/838 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 แจงใหคณะกรรมการฯตามเสนอทราบ 

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ นั้น 
 

บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางฯ ไดพิจารณารวมกันแลวมีความเห็นดังนี้ 

1. ไดกําหนดราคากลางงานกอสรางบานพักพนักงานแบบหองแถว 2 ชั้น 5 หอง หองละ 72 

ตารางเมตร รวม 360 ตารางเมตร งบประมาณ 4,551,100.- บาท คณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนเงิน 

4,551,029.12 บาท ซ่ึงต่ํากวางบประมาณเปนเงิน 70.88 บาท คิดเปนรอยละ 0.001 

2. ไดแบงงวดเงินและงวดงานไดจํานวน 7 งวด ระยะเวลา 250 วัน 
 

ในการดําเนินการ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑการขอปรับราคาคากอสราง ( คา K ) โดย

แนบแบบกอสราง เงื่อนไข หลักเกณฑประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาปรับราคา แนบ

มาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ 

                                             ( นายอดิรุธ เรืองสุรีย ) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ        ลงชื่อ......................................กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณฐกร ชัยสุทธิ )                              ( นายวาธิต สัตยดิษฐ ) 
 

บันทึกขอความ ด่วนที่สุด

อย่าง เรืออ

ก so
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ðøąöćèøćÙćēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜǰĂ.Ă.ð.

ÙŠćÖŠĂÿøšćÜìĆĚÜĀöé

øüöđðŨîđÜĉîǰ(ïćì)

1 ÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖĄ 3,491,123.91            1.3036 4,551,029.12           

đÜČęĂîĕ×ÖćøĔßšêćøćÜǰ'BDUPSǰ'

đÜĉîúŠüÜĀîšćÝŠć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ-  %

đÜĉîðøąÖĆîñúÜćîĀĆÖǰǰ-  %

éĂÖđïĊĚ÷đÜĉîÖĎšǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ7  %

õćþĊöĎúÙŠćđóĉęöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ7  %

ÙŠćÜćîÖŠĂÿøšćÜđÞúĊę÷ǰêø.ö. úą 12,641.75ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ïćì/êø.ö.

úÜßČęĂ................................ðøąíćîÖøøöÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰúÜßČęĂ..................................ÖøøöÖćøǰǰǰǰǰ

        (îć÷ĂéĉøčíǰđøČĂÜÿčøĊ÷Ť)                                                                                 (îć÷èåÖøǰßĆ÷ÿčìíĉ)

                                                                     (îć÷üćíĉêǰÿĆê÷éĉþåŤ)

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰ�ǰǰđéČĂîǰóùýÝĉÖć÷îǰó.ý�ǰ2566

'BDUPSǰ'

ðøąöćèøćÙćêćöĒïïǰǰǰðø.�ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰǰ��ǰǰǰǰǰǰĒñŠîǰǰǰ

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÙŠćüĆÿéčĒúąÙŠćĒøÜÜćî

ÿøčð øüöÙŠćÖŠĂÿøšćÜđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî 4,551,029.12ǰǰǰǰǰǰ

Āöć÷đĀêč

ÿĊęúšćîĀšćĒÿîĀšćĀöČęîĀîċęÜóĆî÷ĊęÿĉïđÖšćïćìÿĉïÿĂÜÿêćÜÙŤ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰúÜßČęĂ................................ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø

ÿøčðñúÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ

Üćîǰ�ǰÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰ

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜǰ�ǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę

Ēïïđú×ìĊęǰ�ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰ
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ปร.4 แผ่นที� 1 / 5ðøąöćèøćÙćÜćîÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰǰ

ÿëćîìĊęǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę Ēïïđú×ìĊę øć÷Öćøđú×ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜǰĂ .Ă.ð.

øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî

1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøšćÜ

1.1 ÜćîēÙøÜÿøšćÜåćîøćÖ

Üćîéĉî×čéĒúąëöÖúĆï        120.60 ǰúï.ö.                 -                     -             112.00       13,507.20            13,507.20
ìøć÷Ā÷ćïøĂÜÖšîĀúčö            4.82 ǰúï.ö.           560.75          2,702.81           104.00           501.28              3,204.09
ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïǰ            4.82 ǰúï.ö.        1,741.12          8,392.19           398.00        1,918.36            10,310.55
ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ          21.67 ǰúï.ö.        1,886.22        40,874.38           519.00       11,246.73            52,121.11
ĕöšĒïïǰ          53.76 ǰêø.ö.           250.00        13,440.00           139.00        7,472.64            20,912.64
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          16.13 ǰêø.ö.           180.00          2,903.40                 -                2,903.40
êąðĎǰ          20.88 ǰÖÖ.            39.25             819.54                 -                   -                  819.54
úüéñĎÖđĀúĘÖ          35.00 ǰÖÖ.            37.38          1,308.30                 -                   -                1,308.30
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.          35.80 ǰÖÖ.            23.57             843.80              4.40           157.52              1,001.32
đĀúĘÖǰǰDB 16 öö.      1,387.25 ǰÖÖ.            21.91        30,394.64              3.60        4,994.10            35,388.74

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜåćîøćÖ 101,679.06      39,797.83      141,476.89         

ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî Āöć÷đĀêč

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
øćÙćüĆÿéč,ÙŠć×îÿŠÜ ÙŠćĒøÜÜćî/ÙŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøÖú



ปร.4 แผ่นที� 2 / 5ðøąöćèøćÙćÜćîÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰǰ

ÿëćîìĊęǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę Ēïïđú×ìĊę øć÷Öćøđú×ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜǰĂ .Ă.ð.

øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî
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ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
øćÙćüĆÿéč,ÙŠć×îÿŠÜ ÙŠćĒøÜÜćî/ÙŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøÖú

1.2 ÜćîēÙøÜÿøšćÜđÿć

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜǰ            8.30 ǰúï.ö.        1,886.22        15,655.62           519.00        4,307.70            19,963.32
ĕöšĒïïǰ        166.08 ǰêø.ö.           250.00        41,520.00           139.00       23,085.12            64,605.12
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          49.82 ǰêø.ö.           180.00          8,967.60                 -                   -                8,967.60
êąðĎǰ          64.80 ǰÖÖ.            39.25          2,543.40                 -                   -                2,543.40
úüéñĎÖđĀúĘÖ          37.00 ǰÖÖ.            37.38          1,383.06                 -                   -                1,383.06
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.        205.87 ǰÖÖ.            23.57          4,852.35              4.40           905.82              5,758.17
đĀúĘÖǰǰDB 12 öö.      1,310.18 ǰÖÖ.            22.62        29,636.27              3.60        4,716.64            34,352.91

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜđÿć 104,558.30      33,015.28      137,573.58         

1.3 ÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîßĆĚîìĊęǰ1

ìøć÷Ā÷ćïøĂÜ            1.90 ǰúï.ö.           560.75          1,065.42           112.00           212.80              1,278.22
ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïǰ            1.90 ǰúï.ö.        1,741.12          3,308.12           519.00           986.10              4,294.22
ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ1:2:4          15.24 ǰúï.ö.        1,886.22        28,745.99           519.00        7,909.56            36,655.55
ĕöšĒïïǰ        190.44 ǰêø.ö.           250.00        47,610.00           139.00       26,471.16            74,081.16
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          57.13 ǰêø.ö.           180.00        10,283.40                 -                   -              10,283.40
êąðĎǰ          74.34 ǰÖÖ.            39.25          2,917.84                 -                   -                2,917.84
úüéñĎÖđĀúĘÖ          17.25 ǰÖÖ.            37.38             644.80                 -                   -                  644.80
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.        306.08 ǰÖÖ.            23.57          7,214.30              4.40        1,346.75              8,561.05
đĀúĘÖǰǰDB 12 öö.        880.04 ǰÖÖ.            22.62        19,906.50              3.60        3,168.14            23,074.64
đĀúĘÖǰǰDB 16 öö.        539.21 ǰÖÖ.            21.91        11,814.09              3.60        1,941.15            13,755.24

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîßĆĚîìĊęǰ1 133,510.46      42,035.66      175,546.12         

อยาก เรื อสุดี a s



ปร.4 แผ่นที� 3 / 5ðøąöćèøćÙćÜćîÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰǰ

ÿëćîìĊęǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę Ēïïđú×ìĊę øć÷Öćøđú×ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜǰĂ .Ă.ð.

øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî
ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî Āöć÷đĀêč

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
øćÙćüĆÿéč,ÙŠć×îÿŠÜ ÙŠćĒøÜÜćî/ÙŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøÖú

1.4 ÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîßĆĚîìĊęǰ2

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜǰ          12.56 ǰúï.ö.        1,886.22        23,690.92           519.00        6,518.64            30,209.56
ĕöšĒïïǰÙĉéǰ70%        109.89 ǰêø.ö.           250.00        27,472.50           139.00       15,274.71            42,747.21
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          32.97 ǰêø.ö.           180.00          5,934.60                 -                   -                5,934.60
êąðĎǰ          42.84 ǰÖÖ.            39.25          1,681.47                 -                   -                1,681.47
úüéñĎÖđĀúĘÖ          31.00 ǰÖÖ.            37.38          1,158.78                 -                   -                1,158.78
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.        252.04 ǰÖÖ.            23.57          5,940.58              4.40        1,108.97              7,049.55
đĀúĘÖǰǰDB 12 öö.      1,004.57 ǰÖÖ.            22.62        22,723.37              3.60        3,616.45            26,339.82

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîßĆĚîìĊęǰ2 88,602.22       26,518.77      115,120.99         

1.5 ÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîĀúĆÜÙć

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜǰ            7.17 ǰúï.ö.        1,886.22        13,524.19           519.00        3,721.23            17,245.42
ĕöšĒïïǰÙĉéǰ70%          62.71 ǰêø.ö.           250.00        15,677.50           139.00        8,716.69            24,394.19
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          18.81 ǰêø.ö.           180.00          3,385.80                 -                   -                3,385.80
êąðĎǰ          24.48 ǰÖÖ.            39.25             960.84                 -                   -                  960.84
úüéñĎÖđĀúĘÖ            6.30 ǰÖÖ.            37.38             235.49                 -                   -                  235.49
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.        143.76 ǰÖÖ.            23.57          3,388.42              4.40           632.54              4,020.96
đĀúĘÖǰǰDB 12 öö.        486.38 ǰÖÖ.            22.62        11,001.91              3.60        1,750.96            12,752.87

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜÙćîĀúĆÜÙć 48,174.15       14,821.42      62,995.57           
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ÿëćîìĊęǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę Ēïïđú×ìĊę øć÷Öćøđú×ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜǰĂ .Ă.ð.

øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî
ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî Āöć÷đĀêč

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566
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1.6 ÜćîēÙøÜÿøšćÜóČĚîßĆĚîìĊęǰ1

ìøć÷ëö 18.71         ǰúï.ö. 400.00                   7,484.00 112.00                 2,095.52              9,579.52
óúćÿêĉÖøĂÜ 187.05       ǰêø.ö. 5.00                         935.25 -                              -                  935.25
WIRE MESH DIA 4 mm. @0.20 m.# 187.05       ǰêø.ö. 30.00                    5,611.50 5.00                       935.25              6,546.75
ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ 20.91         ǰúï.ö.        1,886.22        39,440.86 519.00                10,852.29            50,293.15
úüéñĎÖđĀúĘÖ          26.28 ǰÖÖ.            37.38             982.34                 -                   -                  982.34
đĀúĘÖǰǰRB 9 öö.        146.20 ǰÖÖ.            23.12          3,380.14              4.40           643.28              4,023.42

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜóČĚîßĆĚîìĊęǰ1 57,834.09       14,526.34      72,360.43           

1.7 ÜćîēÙøÜÿøšćÜóČĚîßĆĚîìĊęǰ2

WIRE MESH DIA 4 mm. @0.20 m.# 137.59       ǰêø.ö. 30.00                    4,127.70 5.00                       687.95              4,815.65
ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ 6.88           ǰúï.ö.        1,886.22        12,977.19 519.00                 3,570.72            16,547.91
ĕöšĒïïǰǰ 30.00         ǰêø.ö. 250.00                   7,500.00 139.00                 4,170.00            11,670.00
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï 9.00           ǰö 180.00                   1,620.00 -                              -                1,620.00
êąðĎ 11.70         ǰÖÖ.            39.25             459.22 -                              -                  459.22
ĒñŠîóČĚîÿĞćđøĘÝøĎðǰ        137.59 ǰêø.ö.           270.00        37,149.30            25.00        3,439.75            40,589.05
đĀúĘÖǰǰRB 6 öö.        201.27 ǰÖÖ.            23.57          4,743.93              4.40           885.58              5,629.51

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜóČĚîßĆĚîìĊęǰ2 68,577.34       12,754.00      81,331.34           
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1.8 ÜćîĀúĆÜÙć

ÜćîêĉéêĆĚÜĀúĆÜÙćđöìĆúßĊì        223.96 ǰêø.ö. 300.00                 67,188.00 75.00                 16,797.00            83,985.00 ǰøüöĂčðÖøèŤêĉéêêĆĚÜ
đôøßßĉęÜ          42.39 ǰö. 120.00                   5,086.80 -                              -                5,086.80
đĀúĘÖǰC-100x50x20x3.2 mm.          27.00 ǰìŠĂî 1,155.14              31,188.78 300.70                 8,118.90            39,307.68
đĀúĘÖǰC-100x50x20x2.3 mm.          25.00 ǰìŠĂî 814.02                 20,350.50 226.90                 5,672.50            26,023.00
đĀúĘÖǰC-75x35x15öö. Āîćǰ2.3öö.          37.00 ǰìŠĂî 732.71                 27,110.27 173.60                 6,423.20            33,533.47
ÿĊÖĆîÿîĉö        223.96 ǰêø.ö. 35.00                    7,838.60 35.00                  7,838.60            15,677.20
ĕöšđßĉÜßć÷ÿĞćđøĘÝøĎð          64.36 ǰö. 210.00                 13,515.60 100.00                 6,436.00            19,951.60
ĂčðÖøèŤêĉéêĆĚÜ            1.00 ǰÜćî 5,000.00                5,000.00 -                              -                5,000.00

øüöÜćîĀúĆÜÙć 177,278.55      51,286.20      228,564.75         

1.9 ÜćîēÙøÜÿøšćÜïĆîĕé

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ            9.95 ǰúï.ö.        1,886.22        18,767.88           519.00        5,164.05            23,931.93
ĕöšĒïïǰÙĉéǰ70%        125.00 ǰêø.ö.           250.00        31,250.00           139.00       17,375.00            48,625.00
ĕöšđÙøŠć÷ċéĒïïǰ30%×ĂÜĕöšĒïï          37.50 ǰêø.ö.           180.00          6,750.00                 -                   -                6,750.00
êąðĎǰ          48.78 ǰÖÖ.            39.25          1,914.61                 -                   -                1,914.61
úüéñĎÖđĀúĘÖ          15.30 ǰÖÖ.            37.38             571.91                 -                   -                  571.91
đĀúĘÖǰǰRB 9 öö.        594.65 ǰÖÖ.            23.12        13,748.30              4.40        2,616.46            16,364.76
đĀúĘÖǰǰDB 12 öö.        935.11 ǰÖÖ.            22.62        21,152.18              3.60        3,366.39            24,518.57

øüöÜćîēÙøÜÿøšćÜïĆîĕé 94,154.88       28,521.90      122,676.78         

øüöĀöüéÜćîēÙøÜÿøšćÜìĆĚÜĀöé 874,369.05      263,277.40    1,137,646.45       
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2 ĀöüéÜćîÿëćðŦê÷Öøøö

2.1 ÜćîñĉüóČĚîǰ

F1 óČĚîñĉüǰÙ.ÿ.ú. ðĎÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙǰǰ×îćéǰ600x600 mm.         318.65 ǰêø.ö.          400.00       127,460.00          174.00      55,445.10          182,905.10

F2 óČĚîñĉüǰÙ.ÿ.ú. ðĎÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙǰǰ×îćéǰ300x300 mm.  (ÖĆîúČęî)          22.10 ǰêø.ö.          350.00          7,735.00          158.00        3,491.80            11,226.80

F3 óČĚîñĉüǰÙ.ÿ.ú. ðĎÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙǰǰ×îćéǰ300x300 mm.  (ÖĆîúČęî)          18.45 ǰêø.ö.          350.00          6,457.50          158.00        2,915.10             9,372.60

F4 óČĚîñĉüǰÙ.ÿ.ú. ðĎÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙǰǰ×îćéǰ300x300 mm.  (ÖĆîúČęî)          18.45 ǰêø.ö.          350.00          6,457.50          158.00        2,915.10             9,372.60

øüöÜćîñĉüóČĚîǰ 148,110.00      64,767.10     212,877.10         

2.2 ÜćîñîĆÜ

ñîĆÜÖŠĂĂĉåïúĘĂÖ      1,087.25 úï.ö.          121.35       131,937.78            84.00      91,329.00          223,266.78
ÜćîđĂĘîǰìĆïĀúĆÜǰÙ.ÿ.ú.        572.20 ö.            80.00        45,776.00            46.00      26,321.20            72,097.20
ÜćîÝĆïđÿĊĚ÷ö        842.20 ö.            25.00        21,055.00            15.00      12,633.00            33,688.00
ÜćîÞćïñîĆÜ      2,174.50 êø.ö.            66.60       144,821.70            87.00     189,181.50          334,003.20
ñîĆÜǰðĎÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙǰǰ×îćéǰ300x300 mm.        113.26 êø.ö.          350.00        39,641.00          158.00      17,895.08            57,536.08
ÜćîêĉéøŠĂÜǰpvc 2"          68.00 ö.            50.00          3,400.00            25.00        1,700.00             5,100.00
ÜćîêĊđÿšîđàćąøŠĂÜđÿćÙćî        220.08 ö.                -                    -                5.00        1,100.40             1,100.40
ÜćîïĆüǰÙ.ÿ.ú.          83.00 ö.          120.00          9,960.00            50.00        4,150.00            14,110.00

øüöÜćîñîĆÜ 396,591.48      344,310.18    740,901.66         
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2.3 ÜćîòŜćđóéćî

òŜć÷ĉïàĆęöïĂøŤéǰĀîćǰ9 öö. ÞćïøĂ÷êŠĂđøĊ÷ïǰóøšĂöēÙøÜ        172.15 êø.ö.          300.00        51,645.00            94.00      16,182.10            67,827.10
ÜćîÞćïìšĂÜóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð        130.96 êø.ö.            66.60          8,721.93            87.00      11,393.52            20,115.45
ÜćîòŜćđóéćîÿöćøŤìïĂøŤéõć÷îĂÖ          54.36 êø.ö.          280.00        15,220.80            92.00        5,001.12            20,221.92

øüöÜćîòŜćđóéćî 75,587.73       32,576.74     108,164.47         

2.4 ÜćîðøąêĎ-ĀîšćêŠćÜ

ðøąêĎǰ

D1 ǰðøąêĎïćîđúČęĂîÙĎŠöĊßŠĂÜĒÿÜéšćî×šćÜǰĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰ2"x4" ìćÿĊîĚĞćöĆî           5.00 ßčé      28,000.00       140,000.00        2,000.00      10,000.00          150,000.00

D2 ǰðøąêĎïćîđðŗéǰ(ßîĉéÖĆîßČĚî) ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰ2"x4" ìćÿĊîĚĞćöĆî          15.00 ßčé        9,800.00       147,000.00          800.00      12,000.00          159,000.00

D3 ǰðøąêĎïćîđðŗéǰ(ßîĉéÖĆîßČĚî) ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰ2"x4" ìćÿĊîĚĞćöĆî           5.00 ßčé        9,800.00        49,000.00          500.00        2,500.00            51,500.00

ĀîšćêŠćÜǰ                  -                  -   

W1 ĀîšćêŠćÜïćîđúČęĂîÿúĆïǰĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰ2"x4" ìćÿĊîĚĞćöĆî          10.00 ßčé      12,000.00       120,000.00          500.00        5,000.00          125,000.00

W2 ĀîšćêŠćÜïćîđúČęĂîÙĎŠǰĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜǰ2"x4" ìćÿĊîĚĞćöĆî           5.00 ßčé      21,000.00       105,000.00        1,700.00        8,500.00          113,500.00

øüöÜćîðøąêĎ-ĀîšćêŠćÜ 561,000.00      38,000.00     599,000.00         
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2.5 Üćîÿč×õĆèæŤ

ĂŠćÜúšćÜĀîšć           5.00 ßčé        1,200.00          6,000.00          450.00        2,250.00             8,250.00
ÖŢĂÖĂŠćÜúšćÜĀîšć           5.00 ßčé          500.00          2,500.00          150.00          750.00             3,250.00
ēëßĆÖēÙøÖ           5.00 ßčé        2,719.63        13,598.15          450.00        2,250.00            15,848.15
ÿć÷ÞĊéßĞćøąǰ           5.00 ßčé          300.00          1,500.00            70.00          350.00             1,850.00
òŦÖïĆüÿć÷ĂŠĂî           5.00 ßčé          500.00          2,500.00            70.00          350.00             2,850.00
ÖøąÝÖđÜćÿŠĂÜĀîšćĂŠćÜúšćÜĀîšć           5.00 ßčé        1,000.00          5,000.00            70.00          350.00             5,350.00
FLOOR DRAIN           5.00 ßčé          300.00          1,500.00            75.00          375.00             1,875.00

øüöÜćîÿč×õĆèæŤ 32,598.15       6,675.00       39,273.15           

2.6 ÜćîìćÿĊ

ÜćîìćÿĊõć÷Ĕî 1,874.73     êø.ö.            40.00        74,989.20            30.00      56,241.90          131,231.10
ÜćîìćÿĊõć÷îĂÖ        299.77 êø.ö.            40.00        11,990.80            34.00      10,192.18            22,182.98
ÜćîìćÿĊøĂÜóČĚî      2,174.50 êø.ö.            15.00        32,617.50            32.00      69,584.00          102,201.50
ÜćîÿĊìćđóéćî        357.47 êø.ö.            45.00        16,086.15            35.00      12,511.45            28,597.60
ÜćîìćÿĊðøąêĎĕöšîČĚĂĒ×ĘÜ          15.00 ßčé        1,120.00        16,800.00          200.00        3,000.00            19,800.00
ÜćîìćÿĊđßĉÜßć÷          64.36 ö.            50.00          3,218.00            35.00        2,252.60             5,470.60
ÜćîìćÿĊĕöšđáĂøŠć          23.84 êø.ö.            50.00          1,192.00            35.00          834.40             2,026.40

øüöÜćîìćÿĊ 156,893.65      154,616.53    311,510.18         

øüöĀöüéÜćîÿëćðŦê÷Öøøö 1,370,781.01   640,945.55    2,011,726.56       
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3 ĀöüéÜćîĕôôŜć

3.1 ÜćîĕôôŜć

êĎšÙüïÙčö÷ŠĂ÷ǰ10 ßŠĂÜ+úĎÖđàĂøŤÖĉê÷ŠĂ÷ 5.00          ßčé 6,500.00              32,500.00 1,000.00              5,000.00 37,500.00           

Ground Rod ×îćéǰ5/8 x 10 ôčê 5.00          ĒìŠÜ 470.00                  2,350.00 350.00                1,750.00 4,100.00            

øćÜîĊĂĂîǰóøšĂöĀúĂéǰLED T8 18W 45.00         ßčé 290.00                13,050.00 115.00                5,175.00 18,225.00           

ÿüĉêßŤĕôôŜćìćÜđéĊ÷ü+ĀîšćÖćÖ+ïúĘĂÙòŦÜ 40.00         ßčé 150.00                  6,000.00 80.00                  3,200.00 9,200.00            

ÿüĉêßŤĕôôŜćÿĂÜìćÜ+ĀîšćÖćÖ+ïúĘĂÙòŦÜ 10.00         ßčé 190.00                  1,900.00 85.00                    850.00 2,750.00            

ðúĆěÖĕôÖøćüîŤÙĎŠ+ĀîšćÖćÖ+ïúĘĂÙòŦÜ 45.00         ßčé 190.00                  8,550.00 90.00                  4,050.00 12,600.00           

ÿć÷ĕôǰVAF 2x1.5 sq.mm 10.00         öšüî 1,355.14              13,551.40 1,200.00            12,000.00 25,551.40           öšüîǰ100 đöêø

ÿć÷ĕôǰVAF-G 2x2.5/2.5 sq.mm 10.00         öšüî 4,300.00              43,000.00 1,600.00            16,000.00 59,000.00           öšüîǰ100 đöêø

ĂčðÖøèŤđïĘéđêúĘé 1.00          Üćî 26,285.28            26,285.28 -                             -   26,285.28           
øüöÜćîĕôôŜć 147,186.68      48,025.00     195,211.68         

øüöĀöüéÜćîĕôôŜć 147,186.68      48,025.00     195,211.68         

ÙŠćĒøÜÜćî/ÙŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøÖú
ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî Āöć÷đĀêč

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
øćÙćüĆÿéč,ÙŠć×îÿŠÜ



ปร.4 แผ่นที� 1 / 1ðøąöćèøćÙćÜćîÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰǰ

ÿëćîìĊęǰýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊĄǰĂĞćđõĂĂŠćüúċÖǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę Ēïïđú×ìĊę øć÷Öćøđú×ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜǰĂ .Ă.ð.

øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî

4 ĀöüéÜćîÿč×ćõĉïćú

4.1 Üćîÿč×ćõĉïćú

ëĆÜïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÿĞćđøĘÝøĎðǰ1,600 úĉêø 5.00          ßčé 13,000.00            65,000.00 1,500.00              7,500.00 72,500.00           

ïŠĂóĆÖǰ×îćéǰ40x50 àö. 5.00          ßčé 160.00                    800.00 100.00                  500.00 1,300.00            

ìŠĂĔ÷Āĉîǰ8 îĉĚü 7.00          ßčé 200.00                  1,400.00 100.00                  700.00 2,100.00            

åćîøĂÜëĆÜïĞćïĆé 5.00          ßčé 3,000.00              15,000.00 900.00                4,500.00 19,500.00           øüö×ĂÜøüöĒøÜ

ëĆÜéĆÖĕ×öĆîÿĞćđøĘÝøĎðǰ×îćéǰ20 úĉêø 5.00          ßčé 1,590.00                7,950.00 600.00                3,000.00 10,950.00           

öćêøüĆéîĚĞćǰSANWA øčŠîǰSV 15 ×îćéǰ1/2 îĉĚüǰÿĊđ×Ċ÷ü 5.00          êĆü 560.00                  2,800.00 100.00                  500.00 3,300.00            

ìŠĂîĚĞćðøąðćǰǰ1/2" ßĆĚîǰ13.5 25.00         ìŠĂî 50.94                    1,273.50 120.00                3,000.00 4,273.50            

×šĂêŠĂǰĂčðÖøèŤìŠĂ 1.00          Üćî 636.75                    636.75 191.03                  191.02 827.77               

đĀúĘÖ÷ċéìŠĂ 1.00          Üćî 382.05                    382.05 114.62                  114.61 496.66               

ìĂÿĂïǰìĞćÙüćöÿąĂćé 1.00          Üćî 127.35                    127.35 38.21                      38.20 165.55               

ìŠĂîĚĞćìĉĚÜǰǰ2" 20.00         ìŠĂî 168.22                  3,364.40 160.00                3,200.00 6,564.40            

ìŠĂîĚĞćìĉĚÜǰǰ4" 13.00         ìŠĂî 598.13                  7,775.69 400.00                5,200.00 12,975.69           

×šĂêŠĂǰĂčðÖøèŤìŠĂ 1.00          Üćî 4,456.04                4,456.03 1,336.81              1,336.80 5,792.83            

đĀúĘÖ÷ċéìŠĂ 1.00          Üćî 3,342.03                3,342.02 1,002.61              1,002.60 4,344.62            

ìĂÿĂïǰìĞćÙüćöÿąĂćé 1.00          Üćî 1,114.01                1,114.00 334.20                  334.20 1,448.20            
øüöÜćîÿč×ćõĉïćú 114,307.79      30,783.23     146,539.22         

øüöĀöüéÜćîÿč×ćõĉïćú 114,307.79      30,783.23     146,539.22         

Āöć÷đĀêč ĕöŠøüöÜćîđéĉîđöîîĚĞćéĊîĚĞćìĉĚÜõć÷îĂÖĂćÙćø

ÙŠćĒøÜÜćî/ÙŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøÖú
ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî Āöć÷đĀêč

ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰó.ý�ǰ2566

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
øćÙćüĆÿéč,ÙŠć×îÿŠÜ



A = D - {(D-E) x (A-B) / (C-B)}

D - E

A - B

C - B

1.3051                   

Factor F

A ÙŠćÜćîêšîìčî

B ÙŠćÜćîêšîìčîêęĞćÖüŠćǰA

C ÙŠćÜćîêšîìčîÿĎÜÖüŠćǰA

D Factor F ×ĂÜÙŠćÜćîêšîìčîǰB

E Factor F ×ĂÜÙŠćÜćîêšîìčîǰC

2,000,000.00                      

5,000,000.00                      

1.3051                              

1.3020                              

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜýĎî÷ŤëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊđóČęĂðøĆïðøčÜöćêøåćîÖćøĒðøøĎðĕöšĒúąñúĉêõĆèæŤĕöšđýøþåÖĉÝÝćÖðśćðúĎÖǰ

0.0031          

1,491,123.91  

3,000,000.00  

0.0015          

1.3036ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

3,491,123.91                      

ÙĞćîüèǰ'BDUPSǰ'

ÜćîĂćÙćø

ÖŠĂÿøšćÜïšćîóĆÖóîĆÖÜćîĒïïĀšĂÜĒëüǰ�ǰßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰĀšĂÜúąǰ��ǰêćøćÜđöêøǰøüöǰ���ǰêćøćÜđöêøǰ

ǰÝĞćîüîǰ�ǰĀúĆÜǰ



­¼�¦�µ¦�¦́�¦µ�µ 35­¼�¦

­¼�¦�µ¦�¦́�¦µ�µ �nµ�n°­¦oµ�
�¦³Á£��µ� ¦µ¥¨³Á°¸¥�­¼�¦

1 �µ�°µ�µ¦ K 1     =   0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

2 �µ��·� K 2.1  =   0.30 + 0.10* It / Io + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo 

2 �µ�®·�Á¦̧¥� K 2.2  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo

2 �µ�Á�µ³¦³Á�·�®·� K 2.3  =  0.45 + 0.15* It / Io + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo

3 �µ��·ª�µ� PC,TC,SC K 3.1  =  0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 �µ��·ª�µ� ST,SS K 3.2  =  0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30*At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 �µ��·ª�µ� AC, PM K 3.3  =  0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40*At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 �µ����  �­¨ K 3.4  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.35*Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So

3 �µ��¼Â¨³�n°¡´� �­¨ K 3.5  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So

3 �µ�­³¡µ� Á�ºÉ°� �nµÁ¦º° K 3.6  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So

3 �µ�Ã�¦�­¦oµ�Á®¨È� K 3.7  =  0.25 + 0.10* It / Io + 0.05*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So

4 �µ�°µ�µ¦�¨�¦³�µ� Å¤n¦ª¤�µ�Á®¨È� K 4.1  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.10*Ct / Co + 010* Mt / Mo + 0.20* St / So

4 �µ�°µ�µ¦�¨�¦³�µ� ¦ª¤�µ�Á®¨È� K 4.2  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.10*Ct / Co + 010* Mt / Mo + 0.25* St / So

4 �µ��µ�Á®¨È� K 4.3  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.45*Gt /Go 

4 �µ�Á®¨È�Á­¦·¤Â¨³­¤°¦́Ê� K 4.4 =  0.25 + 0.15* It / Io + 0.60*St /So 

4 �µ��°��¦¸�Å¤n¦ª¤Á®¨È� K 4.5  =  0.40 + 0.15* It / Io + 0.25*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo 

4 �µ�Á�µ³ K 4.6  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo

4 �µ�°´��¸��ÊÎµ�¼� K 4.7 =   Ct / Co

5 ¦́�ªµ��n° AC,PVC K 5.1.1  =  0.50 + 0.25* It / Io + 0.25* Mt / Mo 

5 �´�®µÂ¨³¦´�ªµ��n°  AC K 5.1.2  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40*ACt /Aco

5 �´�®µÂ¨³¦´�ªµ��n° PVC K 5.1.3  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCo

5 ¦́�ªµ��n° GSP HDPE K 5.2.1  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.15*  Mt / Mo + 0.20* Et / Eo +0.15* Ft / Fo

5 �´�®µÂ¨³¦´�ªµ��n° GSP K 5.2.2  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo +0.30* GIPt / GIPo

5 �´�®µÂ¨³¦´�ªµ��n° HDPE K 5.2.3  =  0.50 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo 

5 �µ��¦́��¦»�°»Ã¤��r­n��ÊÎµ K 5.3     =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.15*  Et / Eo  + 0.35*  GIPt / GIPo

5 �µ�ªµ��n°  PVC  ®»o¤�°��¦̧� K 5.4 =  0.30+0.10*It / Io+0.20*Ct / Co+0.05*Mt /Mo+ 0.30* PVCt / PVCo + 0.05* St / So

5 �µ�ªµ��n°  PVC  �¨��¦µ¥ K 5.5     =  0.25 + 0.05* It / Io + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCo

5 �µ�ªµ��n° GIP K 5.6     =  0.25 + 0.25* It / Io + 0.50*  GIPt / GIPo

5 �µ�Ã�¦�Á®¨È�Á­µ­n� K 5.7.1  =  0.60 + 0.25* It / Io + 0.15* Ft / Fo 

5 �µ��µ�¦µ�Á­µ­n� K 5.7.2  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.20*Ct / Co + 015* Ft / Fo + 0.10* St / So

5 �µ��µ�¦µ�°»��¦�r­�µ�¸¥n°¥ K 5.7.3  =  0.50 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15*  0.15* St / So

5 �µ�Á­µÁ�È¤°´�Â¦� K 5.8.1  =  0.35 + 0.15* It / Io + 0.20*Ct / Co + 0.30*  St / So

5 �µ�Á­µÁ�È¤ CAST in PLACE K 5.8.2  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.25*Ct / Co + 0.35*  St / So

5 �µ�­µ¥­n�Â¦�­¼� Á�¡µ³�nµÂ¦� K 5.9.1  =  0.80 + 0.05* It / Io + 0.10*  Mt / Mo + 0.05*  Ft / Fo

5 �µ�­µ¥­n�Â¦�­¼� ¦ª¤�´�®µÂ¨³�·��´Ê� K 5.9.2  =  0.45 + 0.05* It / Io + 0.05*  Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo

�̧É¤µ: �́�¨°��µ�¤�·��³¦´�¤��¦¸�µ¤®�´�­º°�̧É �¦ 0203/ª 109 ¨�ª́��̧É  24 ­·�®µ�¤ 2532 
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รายละเอียดการแบงงวดงาน-งวดเงิน 

โครงการกอสรางบานพักพนักงานแบบหองแถว 2 ช้ัน 5 หอง จํานวน 1 หลัง 

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ 

ราคากลางงานกอสราง เปนเงิน 4,551,029.12 บาท 

งวดงานจํานวน 7 งวดงาน  ระยะเวลากอสราง  250  วัน 

.................................................................................................................................. ......................................... 

งวดที่  1 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 15 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินสงแผนงานหลักในการดําเนินการ 

- ดําเนินการสงแผนงานบุคลากรโครงการ 

- ดําเนินการงานปรับพื้นผิว และวางผัง 

- ดําเนินการงานดินขุดฐานราก 

- ดําเนินการงานทรายหยาบรองพ้ืน พรอมเทคอนกรีตหยาบ 

- ดําเนินการตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก, ตอมอ ค.ส.ล. แลวเสร็จทั้งหมด 
 

********************************************** 
 

งวดที่  2 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 12 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการงานตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางเสา, คาน ค.ส.ล. ชั้น 1 แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แลวเสร็จทั้งหมด 

- SLEEVE ทอ PVC 
 

********************************************** 
 

งวดที่  3 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 15 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการงานตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางคาน, พ้ืน ค.ส.ล. ชั้น 2 แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางเสา ค.ส.ล. ชั้น 2 แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานตั้งไมแบบ พรอมเทคอนกรีตโครงสรางบันได แลวเสร็จทั้งหมด 

- SLEEVE ทอ PVC 
 

********************************************** 
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งวดที่  4 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 14 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการงานโครงสรางหลังคา พรอมมุงวัสดุหลังคา แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานทาสีกันสนิมเหล็กหลังคา แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการกออิฐ ตั้งวงกบประต-ูหนาตาง ชั้น 1 D2, D3 แลวเสร็จทั้งหมด 
 

********************************************** 
 

งวดที่  5 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 11 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการกออิฐ ตั้งวงกบประตู-หนาตาง D2, D3 ชั้น 2 แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานระบบทอประปาภายใน แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานฉาบผนัง ชั้น 1 และชั้น 2 แลวเสร็จทั้งหมด 
 

********************************************** 

งวดที่  6 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 19 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 210 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการทาสีรองพ้ืน แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานตกแตง ชั้น 1 และชั้น 2 แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการเดินระบบไฟฟาภายใน ชุดกลองฝงผนังและเดินสายไฟ VAF ตีกิ๊บ 

- ดําเนินการติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการงานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร 
 

********************************************** 
 

งวดที่  7 จายเงินใหกับผูรับจางเปนจํานวนเงินรอยละ 14 ของคาจางตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 250 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

- ดําเนินการทาสีภายนอก ภายในอาคาร แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการติดตั้งประต-ูหนาตาง แลวเสร็จทั้งหมด 

- ดําเนินการติดตั้งระบบไฟสองสวาง ตูควบคุมภายในหองพัก แลวเสร็จทั้งหมด 

- ทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณงานกอสราง และงานอ่ืนๆ ครบถวนตามแบบแปลนหรือรายละเอียด

ตามสัญญาวาจาง 
 

********************************************** 
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โครงการกอสราง เนื้อท่ีรวม 360 ตารางเมตร 

กําหนดระยะเวลากอสรางแลวเสร็จทั้งหมด  250  วัน 

* ทั้งนีผู้รับจางสามารถสงมอบงวดงานใดกอน หรือหลังได หรือจะสงพรอมกันทีละหลายงวดก็ได เมื่อผูรับจางไดทํา

การกอสรางงานนั้นแลวเสร็จ เรียบรอยครบถวน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในแตละงวดงาน 

 

 

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ 

( นายอดิรุธ  เรืองสุรีย ) 

 

 

ลงชื่อ....................................กรรมการ 

( นายณฐกร  ชัยสุทธิ ) 

 

 

ลงชื่อ.....................................กรรมการและเลขานุการ 

( นายวาธิต  สัตยดิษฐ ) 

 


