

ประมาณการค่าก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น ที่มีพื้นที่ใช้สอยพื้นที่กว่า 90 ตร.ม. พร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านท่าเรือ ตำบล ชลบุรี อำเภอ ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

ประมาณการค่าจ้าง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกับบริษัท ชลบุรี จำกัด

ประมาณการค่าวัสดุที่ 40 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ค่าแรง	รวม		
4	- ทราย [100x5x20x3.2mm]	1,465.00	กก.	35.00	51,275.00	10.00	14,650.00	65,925.00	
	- ป.ป. 1.0 มม.	30.00	กก.	180.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ทรายหยาบ	150.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	
	- ทรายละเอียด	125.00	ตร.ม.	40.00	5,000.00	38.00	4,750.00	9,750.00	
	- ทรายถม	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	5.00	75.00	750.00	
	- ทรายถม	150.00	ตร.ม.	180.00	27,000.00	70.00	10,500.00	37,500.00	
	- ทรายถม	42.00	ตร.ม.	85.00	3,570.00	50.00	2,100.00	5,670.00	
	- ทรายถม	62.00	ตร.ม.	200.00	12,400.00	45.00	2,790.00	15,190.00	
	- ทรายถม	171.00	ตร.ม.	700.00	119,700.00	56.00	9,576.00	129,276.00	
	- ทรายถม	134.00	ตร.ม.	100.00	13,400.00	46.00	6,156.00	19,556.00	
5	- ทรายถม	23.00	ตร.ม.	250.00	5,750.00	42.00	920.00	6,670.00	
	- ทรายถม	337.00	ตร.ม.	70.00	23,590.00	65.00	21,905.00	45,495.00	
	- ทรายถม	150.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ  ประสงค์ ประสงค์ ลงชื่อ  ลงชื่อ  ลงชื่อ 

นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัย

นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัย

นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัย

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยได้ต่ำกว่า 50 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเกาะสีชัง ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่

ประมาณการค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการการกั้นเขตราชการงานบ้านก่อสร้างของ อ.อ.ป.

ประมาณราคาเป็นเงิน

30 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
6	- ค่าใช้พื้นที่ก่อสร้าง 3 ม.ม	95.00	ตร.ม	150.00	14,250.00	75.00	6,935.00	21,185.00	
	- มีระบบสุขาภิบาล	86.00	เส้น	250.00	17,200.00	75.00	6,450.00	23,650.00	
	- งานประปา - น้ประปา								
	- D1	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	870.00	870.00	6,070.00	
	- D2	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	450.00	900.00	7,500.00	
	- D3	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	650.00	1,300.00	4,300.00	
	- W1	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	330.00	1,320.00	7,320.00	
	- W2	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	165.00	650.00	6,650.00	
	- W3	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- งานไฟฟ้า								
7	- สายไฟฟ้า 11KV 1.5	200.00	เมตร	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	200.00	เมตร	3.00	600.00	7.00	1,400.00	2,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW 10	30.00	เมตร	37.00	1,110.00	10.00	370.00	1,480.00	
	- ค่าเงินค่าไฟฟ้า ค่าแรง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	

ลงชื่อ  

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ 1 ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง 30 ไร่. (เพื่อช่วยเหลือ) จำนวน 1 หลัง  
 สังกัดเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการค่าก่อสร้าง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ อบ.บ.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 ตุลาคม 256๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่า	ค่า	รวม		
A	- ปูน	8.50	บม	235.00		90.00	720.00	7,820.00	
	- กรวด	7.00	บม	140.00		90.00	630.00	1,610.00	
	- สวิทช์ 2 ทาง	2.00	ชุด	140.00		90.00	180.00	460.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัม 6"	25.00	ตร.	260.00		120.00	2,000.00	7,200.00	
	- ฝ้าเพดาน LED 1x 2ฟุต	1.00	ตร.	250.00		100.00	100.00	350.00	
	- ตู้ G.U. พร้อมเบรกเกอร์	0.50	ชุด	1,550.00		800.00	2,400.00	9,600.00	
	- แผงวงจร 4/8	1.00	ตัว	400.00		90.00	90.00	190.00	
	- สายไฟ 2.5 มม. 16	100.00	เมตร	50.00		20.00	2,000.00	5,000.00	
	- มิเตอร์ 1.5A	1.00	ชุด	1,500.00		300.00	350.00	1,850.00	
	- เครื่องวัด 4 เมตร	1.00	ชุด	6,000.00		1,000.00	1,000.00	7,000.00	
B	ค่าขนส่งวัสดุ							-	
	งานสถาปัตย์							-	
	- ค่าโยธา	7.00	ตร.	2,715.00		450.00	900.00	6,335.00	
	- ค่าช่างไฟฟ้า	2.00	ตร.	980.00		450.00	900.00	2,860.00	
	- ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2.00	ตร.	750.00		70.00	140.00	600.00	

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...

นาย... (ลายเซ็น) ...

นาย... (ลายเซ็น) ...

นาย... (ลายเซ็น) ...

นาย... (ลายเซ็น) ...

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง..... (พื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๐ ไร่) (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง..... (พื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๐ ไร่) (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

ประมาณการค่าก่อสร้าง..... (พื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๐ ไร่) (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

ประมาณการค่าเมื่อวัน..... 30 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย		
9	- ทรายถม	2.00	ลูกบาศก์เมตร	250.00		500.00	70.00	140.00	640.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	270.00		460.00	70.00	140.00	550.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	350.00		700.00	70.00	140.00	640.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	280.00		560.00	70.00	140.00	640.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	190.00		380.00	70.00	140.00	520.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	250.00		500.00	70.00	140.00	640.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	290.00		580.00	70.00	140.00	750.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	30.00		60.00	70.00	140.00	230.00
	- วัสดุปูพื้น	1.00	ลูกบาศก์เมตร	1,600.00		3,200.00	70.00	140.00	2,350.00
	- วัสดุปูพื้น	1.00	ลูกบาศก์เมตร	4,500.00		9,000.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	200.00		400.00	350.00	700.00	1,100.00
	- วัสดุปูพื้น	3.00	ลูกบาศก์เมตร	170.00		510.00	30.00	40.00	1,060.00
	- วัสดุปูพื้น	2.00	ลูกบาศก์เมตร	100.00		200.00	-	-	300.00
	- วัสดุปูพื้น	12.00	ลูกบาศก์เมตร	49.00		588.00	100.00	1,200.00	2,500.00

วันที่..... เดือน..... ปี.....

นาย.....

นาย.....

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน, 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง แขวงสามยุคสี่ ตำบลคลองหิน อำเภอนครหลวง จังหวัดนนทบุรี


ประมาณราคาปี 2564 หน่วยเงินบาท


ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 ตุลาคม 2564

คำอธิบาย	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
10 งานอื่นๆ	- งาน PVC 6x6 2" ชั้น 6.2	16.00	เมตร	42.50	672.00	40.00	640.00	1,312.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	30.00	30.00	45.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	24.00	เมตร	12.00	288.00	30.00	720.00	1,008.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	810.00	810.00	261.00	261.00	1,071.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	110.00	110.00	51.00	51.00	161.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	9.00	ตร.ม.	-	-	145.00	1,305.00	1,305.00	
11 งานอื่นๆ	- งาน ฝ้าเพดาน	7.00	ตร.ม.	1,400.00	9,800.00	335.00	2,345.00	12,145.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	2.00	ตร.ม.	210.00	420.00	200.00	400.00	820.00	
	- งาน ฝ้าเพดาน	2.00	ตร.ม.	110.00	220.00	100.00	200.00	420.00	

ลงชื่อ...  ...

นาย...  ...

นาย...  ...

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน : ชั้น ที่ 1-3 (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง



สถานที่ก่อสร้าง : สวนป่าอเนกประสงค์ ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่

ประมาณการค่าจ้าง : งบประมาณการจ้างงานก่อสร้างของ อบ.ป


ประมาณการค่าจ้างรับ


30 ตุลาคม 2565


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม	รวม	หมายเหตุ
				ค่า	ราคา			
	- ค่าจ้างช่างฝีมือ 5 คน	1.00	คน	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	5.00	คน	12,000.00	30.00	60,000.00	22,400.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	2.00	คน	10,500.00	1,500.00	30,000.00	24,500.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	3.40	คน	2,500.00	750.00	2,550.00	11,050.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	4.00	คน	70.00	40.00	1,760.00	4,860.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	7.00	คน	300.00	222.00	1,554.00	5,694.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	8.00	คน	200.00	155.00	1,422.00	3,722.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	37.00	คน	200.00	94.00	3,678.00	10,878.00	
	- ค่าจ้างช่างเทคนิค 5 คน	1.00	คน	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม						694,869.00	

นาย  นาย 

นาย  นาย 

นาย 

นาย 

นาย 

## คำนวณ Factor F

### งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตาราง  
(พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม.  
ห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

$$A - D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$$

D - E	0.0031
A - B	74,060.60
C - B	3,000,000.00
1.3051	-
Factor F	1.3051

A	2,074,060.60	ค่างานต้นทุน
B	2,000,000.00	ค่างานต้นทุนต่ำกว่า A
C	5,000,000.00	ค่างานต้นทุนสูงกว่า A
D	1.3051	Factor F ของค่างานต้นทุน B
E	1.3020	Factor F ของค่างานต้นทุน C