


ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน : ชั้น 5 จำนวน ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมลิฟต์) : จำนวน : หนึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบ้านกล้วย ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่างทอง

ประมาณการค่าของวัสดุ : งบประมาณราคาเฉลี่ยวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวมยอด
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
3.3	- วัสดุเหล็ก 18 มม.	35.00	ลูก	180.00	5,400.00	115.00	3,450.00	8,850.00	
	- วัสดุเหล็ก 20 มม.	15.00	ลูก	140.00	2,100.00	20.00	1,250.00	3,350.00	
	- วัสดุเหล็ก 22 มม.	10.00	ลูก	235.00	2,350.00	60.00	900.00	3,250.00	
	- วัสดุเหล็ก 24 มม.	10.00	ลูก	165.00	1,650.00	90.00	900.00	2,750.00	
	- วัสดุเหล็ก 26 มม.	5.00	ลูก	400.00	2,000.00	90.00	450.00	2,450.00	
	- วัสดุเหล็ก 28 มม.	36.00	ลูก	87.00	3,132.00	30.00	720.00	3,852.00	
4	- วัสดุเหล็ก 30 มม.	48.00	ลูก	109.00	5,232.00	23.00	1,104.00	6,267.00	
	- วัสดุเหล็ก 32 มม.	1.00	ลูก	1,000.00	1,000.00	-	-	1,400.00	
	- วัสดุเหล็ก 34 มม.	1.20	ลูก	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	2,500.00	
	- วัสดุเหล็ก 36 มม.	400.00	ลูก	6.24	2,496.00	5.00	2,000.00	4,506.00	
	- วัสดุเหล็ก 38 มม.	500.00	ลูก	9.25	4,625.00	7.00	3,500.00	8,125.00	
	- วัสดุเหล็ก 40 มม.								



 วิศวกร : วิศวกร
 วิศวกร : วิศวกร
 วิศวกร : วิศวกร

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (ชั้น 5 ห้อง ขนถ่ายห้องละ 50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร (พร้อมห้องครัว) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สภาน้ำร้อน อำเภอ บ้านนาใหม่ ตำบล สอนมัย อำเภอ ยะรัง จังหวัด

ประมาณราคากลางได้ 8 คนการดำเนินการทั้งหมดจากฝ่ายช่างก่อสร้างของ ก.อ.ป.

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่


30 ตุลาคม 2565


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
4.2	งานติดตั้งประปา								
	- พย PVC dia 1" c 13.5	62.00	เมตร	23.50	1,937.00	50.00	3,460.00	4,397.00	
	- พย PVC dia 1/2" c 13.5	64.00	เมตร	12.50	800.00	30.00	1,920.00	2,720.00	
	- อุปกรณ์ใช้ท่อ	1.00	ชิ้น	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ก้อนซีเมนต์ 500	5.00	ตัน	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ก้อนซีเมนต์	5.00	ตัน	148.00	740.00	25.00	125.00	865.00	
	- วัสดุฉนวน	5.00	ตัน	650.00	3,250.00	150.00	150.00	4,000.00	
4.3	งานติดตั้งประปา								
	- พย PVC dia 2" c 8.5	20.00	เมตร	120.00	2,400.00	35.00	700.00	3,100.00	
	- พย PVC dia 4" c 8.5	5.00	เมตร	2,300.00	11,500.00	1,500.00	7,500.00	19,000.00	
	- งานติดตั้งประปา								
	- พย PVC dia 2" c 8.5	50.00	เมตร	42.00	2,100.00	40.00	2,000.00	4,100.00	
	- พย PVC dia 3" c 8.5	10.00	เมตร	92.00	920.00	75.00	900.00	1,820.00	
	- พย PVC dia 4" c 8.5	30.00	เมตร	149.50	4,485.00	100.00	3,000.00	7,485.00	


ลงชื่อ  วิศวกร


นาย  วิศวกร


ลงชื่อ  วิศวกร

นาย  วิศวกร

ลงชื่อ  วิศวกร

นาย  วิศวกร

ลงชื่อ  วิศวกร

นาย  วิศวกร

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพอาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง ขยายห้องถึง 56 ห้อง ขยายอาคาร (พร้อมห้องเก็บ) จำนวน : หนึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่เดิม อาคาร ขยายขึ้น ชั้นเดียว ขยายพื้นที่

ประมาณการค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



ประมาณการค่าก่อสร้าง



30 ตุลาคม 2566



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วยรวม
				วัสดุ	รวม	ราคา	รวม		
5	- วัสดุเสริมพื้นดิน 1 ชั้น 5 ห้อง	64.00	เมตร	85.00	5,440.00	32.00	2,048.00	7,488.00	
	- อื่นๆ								
	- วัสดุเสริมพื้นดิน 1 ชั้น 5 ห้อง	5.00	ชั้น	1,100.00	5,500.00	320.00	1,520.00	7,020.00	
	- วัสดุนิยंत्र วัสดุเสริม	5.00	งาน	2,500.00	12,500.00	955.00	4,625.00	17,125.00	
	รวมงานทั้งหมด							1,379,191.60	



ลงชื่อ :  

นาย :  

นาย :  

นาย :  

นาย :  

นาย :  

นาย : 